
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT

Remontu części  łazienek w budynku DW '' EWUNIA ''w Świnoujściu

NAZWA ZAMÓWIENIARemont części łazienek ( pierwsze i II piętro) w budynku Domu Wypoczynkowego  „ Ewunia ''    przy ul. Kasprowicza 11 w Świnoujściu.
 ZAKRES ROBÓT Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych  określony  został  w  DokumentacjiProjektowej     i STWiOR , w szczególności:- wykonanie ścian działowych-wykonanie nowych posadzek



-wykonanie sufitów  -wstawienie stolarki drzwiowej-wykończenie ścian łazienek-malowanie-wykonanie instalacji C.O-wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej-wykonanie instalacji elektrycznej-montaż nowego wyposażenia sanitarnego 

INFORMACJE O TERENIE BUDOWYTeren budowy znajduje się w Świnoujściu przy ul. Kasprowicza 11. Dane dotycząceterenu  budowy  istotne  z  punktu  widzenia  -  organizacji  robót  budowlanych,zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,  ochrony  środowiska,  warunkówbezpieczeństwa i higieny pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkówdotyczących organizacji  ruchu,  ogrodzenia,  zabezpieczenia  chodników i  jezdni  –określone zostały w ogólnych warunkach wykonania i odbioru robót STWiOR.

KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
Numer CPV Opis
4500000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223000-6 Konstrukcje
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45451141-4 Instalowanie ścianek działowych
45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych
44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy
45431000-7 Kładzenie płytek
45430000-0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

OKREŚLENIA PODSTAWOWEPoniżej  zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkichspecyfikacji technicznych.Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji  technicznych mogąbyć zdefiniowane dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji.Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:Zamawiający,  Inwestor   Zachodniopomorska  Wojewódzka  KomendaOchotniczych  Hufców  Pracy, Szczecin ul. Dworcowa 19         Projektant Osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.Wykonawca  Osoba  prawna  lub  fizyczna  realizująca  roboty  budowlane  napodstawieumowy z Zamawiającym.Inspektor  Nadzoru  Osoba  pisemnie  wyznaczona  przez  Zamawiającego,działająca  w  jego  imieniu  w  zakresie  przekazanych  uprawnień  i  obowiązkówdotyczących  sprawowania  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  zespecyfikacją  techniczną,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  orazpostanowieniami warunków Umowy.



Dokumentacja ProjektowaProjektProjekt budowlany, przedmiar robótSTWiOR  Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.Inwestycja  Remont  części   łazienek  w  budynku  Wypoczynkowym  Ewunia  wŚwinoujściu przy ul. Kasprowicz 11.
Teren  Budowy  Przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane,  wrazz  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia  zaplecza  budowy,  wskazana  wUmowie.Określenia występujące w obowiązujących przepisach należy przyjmować zgodniez ich definicją tam zawartą.

A1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHA1.1 Organizacja robot budowlanychWszystkie roboty objęte Projektem należy wykonywać wg „Warunków technicznychwykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz Polskich Norm, podfachowym  technicznym  nadzorem  ze  strony  osoby  posiadającej  odpowiednieuprawnienia  budowlane.  Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za ich zgodnośćz  Dokumentacja  Projektową,  STWiOR  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organyadministracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związanez robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisówi  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  MinistraInfrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracypodczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełniodpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośniewykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzieinformować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopiezezwoleń i inne odnośne dokumenty.Dokumentacja  projektowa,  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robótbudowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektoranadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćbyjednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte były w całejdokumentacji.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeńw dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomićProjektanta,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadkustwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności,  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowewymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane robotyi  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  iSpecyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót  budowlanych.  Wielkościokreślone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  STWiOR  będą  uważane  za  wartościdocelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego rozdziałutolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  iwykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogąprzekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczanemateriały lub wykonane roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub



STWiOR  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takiemateriały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i  wykonaneponownie na koszt Wykonawcy.Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwaniarealizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Kosztzabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, żejest włączony w cenę umowną.Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiałyi urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
A1.2 Zabezpieczenie obiektów sąsiednichPrzed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  należy  przewidzieć  ryzyko  uszkodzeniabudynków  sąsiednich,  ogrodzeń,  dróg,  zieleni  oraz  istniejącej  infrastruktury  ipodjąć niezbędne działania zabezpieczające przed ich uszkodzeniem.
A1.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robótWykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkieprzepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.W  okresie  trwania  budowy i  wykonywania  robót  wykończeniowych  Wykonawcabędzie podejmować wszelkie konieczne kroki  mające na celu stosowanie się doprzepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenubudowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własnościspołecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych wnastępstwie jego sposobu działania.Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:-  lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  wykopów  i  drógdojazdowych,-   środki ostrożności i zabezpieczenia przed:-  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjamitoksycznymi,- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,- możliwością powstania pożaru.
A1.4 Bezpieczeństwo na placu budowyBezpieczeństwo pożaroweWykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymaganyodpowiednimi przepisami.Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożaremwywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.Bezpieczeństwo i higiena pracyPodczas  realizacji  robót wykonawca będzie  przestrzegać  przepisów dotyczącychbezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązekzadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagańsanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osóbzatrudnionych na budowie.Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane z  wypełnieniem wymagań  określonychpowyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.



Pracownicy przebywający na terenie budowy mają być odpowiednio przeszkolenii  doświadczeni  w tego typu pracach,  a warunki  ich  pracy powinny odpowiadaćwymogom BHP (Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanychz dnia 28.03.1972 r. Dz. U. Nr13 poz. 93). W szczególności należy zwrócić uwagęna następujące aspekty:Należy unikać niebezpiecznych sytuacji, które mogą spowodować pożar, porażenieprądem lub wybuch gazu,Należy ograniczyć ilość pyłów i kurzu.Niebezpieczne  miejsca  takie  jak  rusztowania,  powinny  być  odpowiedniozabezpieczone, by nie spowodowały wypadku pracowników i osób trzecich.Ochrona własności publicznej i prywatnejWykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  napowierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi,  kable itp. a takżeinstalacji na budynku.Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniemtych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowegouszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektoranadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawcabędzie  odpowiadać za  wszelkie  spowodowane przez  jego działania  uszkodzeniainstalacji.Ograniczenie  obciążenia  osi  pojazdów  Wykonawca  stosować  się  będzie  doustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,  materiałówi wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia odwładz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i  w sposób ciągły będzieo każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
A2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓWA2.1 Wymagania ogólneWszystkie materiały zastosowane do realizacji  robót powinny odpowiadać co dojakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  wbudownictwie,  określonym  w  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane,  wymaganiomDokumentacji  Projektowej,  wymaganiom  specyfikacji  istotnych  warunkówzamówienia i przyjętym  w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanieZamawiającego  (inspektora  nadzoru)  Wykonawca  obowiązany  jest  okazać  wstosunku  do  wskazanych  materiałów:  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatątechniczną.  Wszystkie  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  świadectwadopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musząbyć spełnione zasady określone   w załącznikach do tych dokumentów.
A2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowymMateriały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcęwywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektoranadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  iniezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się zjego odrzuceniem      i niezapłaceniem.A2.3 Przechowywanie i składowanie materiałówWykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będąone potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowałyswoją jakość i właściwość do robót i  były dostępne do kontroli  przez Inspektoranadzoru.



A2.4 Wariantowe stosowanie materiałówJeśli  dokumentacja  projektowa  lub  STWiOR  przewidują  możliwość  zastosowaniaróżnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robótWykonawca  powiadomi  Inspektora   nadzoru  oraz  Projektanta  o  zamiarzezastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzajmateriału nie może być później  zamieniany bez zgody Inspektora  nadzoru orazProjektanta.A3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTUDo wykonania  robót  należy  zastosować  sprzęt  i  maszyny  właściwe  dla  danegorodzaju  robót,  przy  przeciętnej  organizacji  pracy.  Nakłady  pracy  sprzętu  winnywynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnychi szczegółowych. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynietakiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakośćwykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą.Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodniez  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  STWiOR  i  wskazaniachInspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnościąWykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany   w dobrymstanie i gotowości do pracy.Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
A4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTUA4.1 Wymagania ogólneŚrodki  transportu  technologicznego  i  zewnętrznego  winny  być  dobrane  przyuwzględnieniu  przeciętnej  organizacji  pracy  i  wynikać  z  projektu  organizacjibudowy.Transport winien być określony z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładówrzeczowych.Transport zewnętrzny winien być ujęty w cenie materiałów wraz z kosztami ichzakupu.  Transport  wewnętrzny  określają  nakłady  ujęte  w  katalogach  nakładówrzeczowych.Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwościprzewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniaćprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,w STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotycząceprzepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osiei innych parametrów technicznychWykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaspowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenubudowy.
A5 WYKONANIE ROBÓTWykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz zajakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodnośćz Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Inspektoranadzoru.



Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planiei  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiaramii rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmieprzez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przezWykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzieInspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzeniewytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalniaWykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałówi  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,Dokumentacji  Projektowej  i  w  STWiOR,  a  także w normach  i  wytycznych.  Przypodejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  irobót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynnikiwpływające na rozważaną kwestię.
A6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTA6.1 Zasady kontroli jakości robótCelem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,aby osiągnąć założoną jakość robót.Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  gwarantujący,  że  robotywykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  iSTWiOR. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwośćsą określone w STWiOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały onetam określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  abyzapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  ze  zapewniono  zgodnośćz  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobattechnicznych oraz właściwych przepisów i  dokumentów technicznych,  deklaracjęzgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą- aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PolskiejNormy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  i  które  spełniają  wymogi  określonew STWiOR.W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiOR,każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określającew sposób jednoznaczny jej cechy.Produkty  przemysłowe  powinny  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przezproducenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań.Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.A6.2 Pobieranie próbekPróbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metodpobierania  próbek  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementyprodukcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniupróbek.A6.3 Badania i pomiaryWszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganegow  STWiOR,  stosować  można  wytyczne   krajowe,  albo  inne  procedury,zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub



badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,  miejscu i terminiepomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawina piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

A6.4 Badania prowadzone przez Inspektora NadzoruDla celów kontroli  jakości i zatwierdzenia,  Inspektor nadzoru uprawniony jest dodokonywania kontroli,  pobierania próbek i  badania materiałów. Do umożliwieniamu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  stronyWykonawcy.Inspektor  nadzoru  będzie  oceniać  zgodność  materiałów i  robót  z  wymaganiamiSTWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektornadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  odWykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raportyWykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor  nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleciniezależnemulaboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań.
A7 DOKUMENTY BUDOWYA7.1 Rejestr obmiarówRejestr  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznegopostępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sięw sposób ciągły w jednostkachA7.2 Dokumentacja materiałów budowlanychDeklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,recepty robocze  i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę.Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione nakażde życzenie Inspektora nadzoru.A7.3 Pozostałe dokumenty budowy- protokoły przekazania Terenu Budowy,- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,- protokoły odbioru robót,- protokoły z narad i ustaleń,- korespondencję na budowie
A7.4 Przechowywanie dokumentów budowyDokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowyw miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentówbudowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianejprawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektoranadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
A8 OBMIAR ROBÓTA8.1 Ogólne zasady obmiaru robót.Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodniez Dokumentacją Projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w przedmiarzerobót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca.Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanychw  Dokumentacji  Projektowej  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych  specyfikacjachtechnicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.



Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celupłatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym czasie  określonym w  Umowie  luboczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
A9 ODBIÓR ROBÓTW zależności  od ustaleń  odpowiednich  STWiOR, roboty podlegają następującymetapom odbioru :- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,- odbiór częściowy,- odbiór ostateczny,- odbiór pogwarancyjny.
A9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilościi jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasieumożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowaniaogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru.  Gotowośćdanej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca .Odbiór będzie przeprowadzonyniezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilośćrobót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzonepomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  STWiOR  i  uprzednimiustaleniami.
A9.2 Odbiór częściowy.Odbiór  robót  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  wodniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.   Całkowite  zakończenie  robót  orazgotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcępowiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzeniaprzez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawieprzedłożonych  dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  orazzgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR.W toku odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcieodbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresiewykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robótw  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganejDokumentacją  Projektową  i  STWiOR  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  mawiększego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,oceniając  pomniejszoną wartość  wykonywanych robót  w stosunku do wymagańprzyjętych w Umowie.
A9.3 Odbiór końcowy.Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokółodbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następującedokumenty:- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zostałasporządzona w trakcie realizacji Umowy oraz kopię wydanych poleceń zmian,- szczegółowe specyfikacje techniczne,



- recepty i ustalenia technologiczne,- rejestr obmiarów- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne zeSTWiOR,- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnieze STWiOR,-  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokołyodbiorui przekazania tych robót właścicielom urządzeń,- rysunki powykonawcze,- świadectwa odbioru robót zanikających.W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowaniadokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisjaw porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy  ponowny termin odbioru ostatecznegorobót.Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będązestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
A10 PRZEPISY ZWIĄZANE-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718),-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawiewarunków jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie, z późniejszymizmianami.-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennikabudowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającegodane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108poz. 953).-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.838 z późniejszymi zmianami).-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawiebezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z2003 r. Nr 48 poz. 401)
A11 PODSTAWA PLATNOŚCIZasady płatności zostaną określone w umowie.


